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Posadzka cementowa

UWAGA

Jako warstwg wykonczeniowa posadzki stosowa
posadzki uzgodnione z Urzgdem Konserwatorsk
- indywidualne uzgodnienie Wtasciciela lokalu.

Posadzka cementowa
projektowana

Wpust balkonowy DN50

Kotnierz bitumiczn:

[T ]
Rura odptywowa DN50
Plyta Kleina

Technologia prac do wykonania :

1) Zbicie zbutwiatych tynkéw (ok.5%).

2) Demontaz obrobek blacharskich.

3) Demontaz odplywu balkonowego i rury spustowe;.

4)Demontaz istniejacej posadzki cementowe;.

6) Oczyszczenie konstrukcji stalowej.

7) Malowanie elementéw metalowych konstrukcyjnych farba
antykorozyjng i nawierzchniowa.

8) Gruntowanie powierzchni czota i spodu balkonu.

9) Wykonanie tynku renowacyjnego zatartego na gtadko na czole

i spodzie balkonu z zatopieniem siatki metalowe;.

10) Malowanie czota i spodu balkonu farba krzemianowa (silikatowa) .

11) Montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
12) Montaz wpustéw balkonowych pionowych DN50 z kotnierzem
bitumicznym w posadzce balkonu, izolacja kohierza masa asfaltowq przed
zalaniem posadzka cementowa.

13) Montaz rur odptywowych i rury spustowejDN50 z blachy
cynkowo-tytanowej na uchwytach.

14) Izolacja przeciwwilgociowa cegiet od gory masa asfaltowa dwukrotnie.
15) Wykonanie posadzki cementowej gr.3-6 cm z profilowaniem spadku 1 %
w kierunku wpustu.

16) Wykonanie powloki wodoszczelnej z zaprawy mrozo- i wodoodporne;j
do izolacji balkonow.

17) Malowanie posadzki powlokami malarskimi wodoodpornymi .

+Powtoka wodoszczelna
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Powierzchnia plyt balkonowych= 4,65 m2

Biure preojelktowo-usiugowe
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Tytut rysunku:
Remont balkonow B2.
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% Budynek mieszkalny wielorodzinny skala
Lokalizacja 1: 50
ul.Walecznych 17 ; 50-341 Wroctaw rys. o9
Inwestor data
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